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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Contrato de obras de reforma y puesta a punto del C.P.M. "La Planilla", en
Calahorra, aprobado por la Junta de Gobierno Local reunida en sesién de fecha
18 de septiembre de 2017
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PRIMERA.- Objeto del contrato y su codificacion

1.1. Es objeto de esta licitacion, tramitada mediante procedimiento abierto y tramitacién urgente,
la contratacién y consiguiente ejecucién del contrato de obras de reforma y puesta a punto del C.P.M.
"La Planilla", en Calahorra, conforme al proyecto técnico denominado “PROYECTO DE REFORMA 'Y
PUESTA A PUNTO DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL LA PLANILLA”,
redactado por el Ingeniero Industrial D. Rafael Martinez Lizanzu, en fecha febrero de 2017, asi como
el Anexo n° 1y refundido del mismo de fecha abril de 2017 y aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, reunida en sesion de fecha 5 de junio de 2017. Se completa dicho Proyecto con el
documento de Anexo n° 2 de fecha septiembre de 2017 con el resumen de los presupuestos objeto de
contratacién por lotes, la programacion de las obras para su ejecucién plurianual, y la justificacion de
la urgencia.

La codificacién del presente contrato, conforme al Reglamento (CE) n° 213/2008 de la Comisidn,
de fecha 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocablo Comun de Contratos Pdblicos (CPV), y que la
Directrices 2004/17/CEy 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de
los contratos publicos, es la siguiente: 45212290-5 (reparacion y mantenimiento de instalaciones
deportivas).

EL presente contrato tiene la naturaleza de contrato de obras definido en el articulo 6 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico, aprobado por R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre (en
adelante T.R.L.C.S.P.)

1.2. Se plantea ejecutar estas actuaciones por bloques o lotes, para facilitar su ejecucién de modo
que se realicen por empresas especializadas en cada uno de los seis lotes, siendo cada uno de ellos
susceptible de ser puesto al servicio de forma independiente una vez finalizadas las obras de cada bloque
o lote. Estos seis lotes son:

v" Lote 1. Sala de calderas, instalacién solary ACS
v' Lote 2. Instalacion de clima y ventilacion

v' Lote 3. Instalaciones agua piscinas

v’ Lote 4. Sistema de control de piscina

v’ Lote 5. Zona de cafeteria

v' Lote 6. Reparacion de cubierta

Cada licitador podra presentar oferta por uno, dos, tres, cuatro, cinco o los seis lotes, debiendo
especificarse claramente el o los lotes a los que concurren.

1.3. La contratacién y ejecucién de los bloques o lotes n° 3 y 6 presenta las siguientes
alteraciones respecto de las unidades contempladas en el proyecto, en concreto referidas a los
siguientes capitulos que se excluyen de esta licitacién:

1.3.1. Bloque n° 3: Se excluye de obra la ejecucion de "parte” del capitulo 3.01 CONTROL Y
DOSIFICACION DE REACTIVOS, en concreto se excluye la ejecucion de las unidades referidas a piscina de
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verano. En consecuencia se incluye en este lote y en relacién con este capitulo inicamente la mitad del
capitulo 03.01.06 referido a la regulacién doble de cloro y pH de la piscina de invierno.

1.3.2. Bloque n° 6: Unicamente se incluye el apartado 6.03 del cuadro de mediciones y
presupuesto del Proyecto de Reforma y Puesta a punto de las piscinas del Complejo Polideportivo
Municipal La Planilla, referido a REPARACION DE CUBIERTA, por importe de 29.949,47 €, mas la
repercusion correspondiente de las medidas de seguridad y salud, asi como de gestién de residuos
asignadas en el proyecto a la totalidad del bloque n° 6, que asciende a 452,34 €. El resto de capitulos
del bloque n° 6 contemplados en proyecto, queda excluido de la licitacion.

SEGUNDA.- Necesidades administrativas a satisfacer

Mediante la ejecucion por lotes de hasta seis contratos de obras a que se refiere este Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, se establece como necesidad ejecutar las actuaciones necesarias
para reparar los defectos que con cardcter de urgencia han de subsanarse para que las piscinas puedan
seguir funcionando, incluyendo asimismo otras deficiencias que no ponen en riesgo el funcionamiento
de las instalaciones, pero cuya subsanacién deberia ser acometida a medio plazo ya que suponen un
deterioro del complejo y asimismo redundan en un mayor costo de explotacién o peor calidad del servicio
que se presta.

El Ayuntamiento facilitara los terrenos de necesaria ocupacion para la realizacién de las obras,
requisito indispensable para la convocatoria de licitacién.

TERCERA.- Régimen juridico del contrato

El contratista o contratistas se someten, ademas de lo establecido en el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y en el proyecto de obras redactado por por el Ingeniero
Industrial D. Rafael Martinez Lizanzu y aprobado por acuerdo de la JGL reunida en sesién de fecha
05/06/2017, a los preceptos del T.R.L.C.S.P. en cuanto a preparacién, adjudicacién, efectos y extincién
del presente contrato administrativo de obras; al R.D. 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007; a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/85, de 2 de abril; al
Texto Refundido de las Normas vigentes en Régimen Local R.D.L. 781/86, de 18 de abril en sus preceptos
que puedan considerarse basicos, segtin su Disposicién Final 72, en lo no regulado por el T.R.L.C.S.P.; por
el resto de los preceptos del T.R.R.L., en defecto de la legislaciéon autonémica sobre la materiay en lo no
regulado por el T.R.L.C.S.P.; por los preceptos no basicos del T.R.L.C.S.P.; por el R.D. 1098/2001 de 12 de
octubre, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, en lo que no se
oponga al T.R.L.C.S.P., y al Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la contratacién
de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga al
Texto Refundido y al Reglamento General citados. En defecto de toda la normativa sefialada, por las
normas de derecho privado, asi como los preceptos que regulan las normas tributarias de obligado
cumplimiento.
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También regira en el contrato la oferta del adjudicatario siempre que no esté en contradiccién con
la normativa mencionaday el presente Pliego.

CUARTA.- Organo de contratacion

El 6rgano de contratacién competente para adjudicar el contrato de obras de reforma y puesta a
punto del C.P.M. "La Planilla", en Calahorra es la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposicién Adicional Segunda del T.R.L.C.S.P., y del Decreto de Alcaldia de 17 de junio
de 2015, de delegacion de competencias del Alcalde a favor de la Junta de Gobierno Local y de
constitucién de la misma, publicado en el B.0.R. n° 98 de 29 de julio de 2015.

La direccidn postal del 6rgano de contratacidn es la siguiente:

Entidad: Ayuntamiento de Calahorra. Servicio de Contratacién
Domicilio: Glorieta de Quintiliano, s/n. 26.500 Calahorra (La Rioja)
Correo electrénico: contratacion@ayto-calahorra.es

Teléfono: 941 1050 52

Fax: 941131258

QUINTA.- Perfil de contratante

La forma de acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion serd: http://www.ayto-
calahorra.es

Para los actos de comunicacién con el 6rgano de contratacion distintos de la presentacién o
anuncio del envio de proposiciones, los licitadores, si son personas juridicas, deberdn realizarlos en el
Registro Electrénico (enlace: https://sede.calahorra.es, en el apartado Catdlogo de tramites / Aporte
de documentacién).

Asimismo el 6rgano de contratacién podra comunicarse con los licitadores a través del correo
electrénicoy del fax que éstos hayan designado expresamente en su proposicion.

La direccién de correo que se indique en la proposicion sera donde se efectden las notificaciones
electrénicas que se realicen. Los licitadores se sean personas juridicas deberdn sefialar la referida
informacién para la practica de notificaciones, asi como el nombre de la persona de contacto. Las
notificaciones se practicaran preferentemente por medios electrénicos, se enviara un aviso a la direccion
que se haya comunicado, informando de la puesta a disposicion de una notificacién en la sede
electrénica del Ayuntamiento, conforme se determina en el articulo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comdn de las Administraciones Pdblicas.

SEXTA.- Presupuesto base de licitacion, valor estimado y precio del contrato
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El presupuesto base de licitacién para cada uno de los seis lotes en que de acuerdo con el proyecto
se deben formular las ofertas que se presenten, serdn los siguientes:

1. Lote n° 1: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS, OCHENTA' Y UN
CENTIMOS (55.298,81.- Euros), mas LV.A., que supone un presupuesto de ejecuciéon por
contrata de 66.911,56 €

2. Lote n° 2: CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS, SESENTA Y CINCO CENTIMOS
(41.149,65.- Euros), mas I.V.A., que supone un presupuesto de ejecucién por contrata de
49.791,08 €

3. Lote n° 3: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS, CUARENTA CENTIMOS
(103.667,40.- Euros), mas I.V.A., que supone un presupuesto de ejecucién por contrata de
125.437,55 €

4. Lote n° 4: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS, QUINCE CENTIMOS
(77.678,15.- Euros), mas I.V.A., que supone un presupuesto de ejecucién por contrata de
93.990,57 €

5. Lote ne 5: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS, TREINTA'Y UN CENTIMOS
(130.747,31.- Euros), mas L.V.A., que supone un presupuesto de ejecucién por contrata de
158.204,25 €

6.  Lote no 6: TREINTA'Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS, QUINCE CENTIMOS (36.178,15.-
Euros), mas I.V.A., que supone un presupuesto de ejecucion por contrata de 43.775,57 €

Las referidas cifras, de acuerdo con lo establecido en el proyecto constituyen el presupuesto de
contrata, no pudiendo ser rebasado por las ofertas que se formulen. Los licitadores podran formular
ofertas econémicas mejorando el tipo establecido a la baja.

El presupuesto total por los seis bloques o lotes del contrato de obras de reforma y puesta a punto
del C.P.M. "La Planilla", en Calahorra asciende a QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL CIENTO DIEZ EURQS,
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS (538.110,57.-Euros) que incluye los gastos generales, el beneficio
industrial, el control de calidad y el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido la cifra de
93.391,09.-Euros, al tipo del 21%.

Conforme a la prevision de ausencia de modificaciones del contrato, salvo la determinacion
establecida en el articulo 234.3 del T.R.C.S.P., referida a la obligacién del contratista de aceptar la
introduccién de variaciones ejecucion de obra consistentes en la alteracién del ndmero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del, el valor estimado del mismo asciende a
489.191,43 €, mas el Impuesto sobre el Valor Afiadido aplicable.
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EL precio del contrato para cada lote, serd el que resulte de la adjudicacién, figurando el L.V.A.
como partida independiente y determinado siempre como precio cierto y expresado en moneda nacional.
Si alguna parte de obra o unidad no pudiera ser ejecutada por causas ajenas a la voluntad del
Ayuntamiento, suimporte serd deducido de la contrata, con la baja resultante de la adjudicacién.

Elimporte del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirdn durante la ejecucién de
las obras, serdn los que resulten de la aprobacién de las proposiciones seleccionadas.

Seran de cuenta del contratista de cada lote, los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la Direccién de obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto total de la obra que
corresponda a cada lote. No obstante, no tendran tal limitacién y correrdn integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos
en la calidad y en la ejecucidn de la obra.

SEPTIMA.- Crédito presupuestario con cargo al que se abonara el precio

Las obligaciones econémicas que se deriven del cumplimiento del contrato resultante de esta
licitacion, se atenderan distribuyéndose de acuerdo con las siguientes anualidades y cuantias:

v" Afo 2017: 319.254,50.-Euros, que se financiardn con cargo a la partida n° 342/62302,
denominada “REPOSICION (LA PLANILLA)”, del Presupuesto General de la Corporacién para
el afo 2017 habiendo sido practicada la oportuna Retencién de créditos que consta en la
contabilidad municipal con los ndmeros 12017000011102 y 12017000012991.

v' Afo 2018: 223.478,15.-Euros, que se financiardn con cargo a la partida n° 342/62302,
denominada “REPOSICION (LA PLANILLA)”, del Presupuesto General de la Corporacién para
el afo 2018, hahiendo sido practicada la oportuna Retencién de créditos a futuro que consta
en la contabilidad municipal con el ndmero 12017000012992.

Tratdndose de un contrato a ejecutar en dos anualidades, la adjudicacién del mismo se
sometera a condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto
municipal correspondiente al ejercicio 2018.

OCTAVA.- Plazo de duracion del contrato

8.1. La duracién del contrato se fija entre las fechas de notificacion del acuerdo de adjudicacién y
la devolucién de la garantia definitiva.

El contratista estard obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecucién sucesiva del
contrato, asi como el general para su total realizacién.

8.2. La gjecucién plurianual del contrato determina que los lotes n° 3y 5 se iniciaran a partir del 1
de enero de 2018. Los lotes n° 1y 2 tendran un plazo de ejecucion y DOS MESES, y para el resto de lotes el
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plazo de ejecucién sera de TRES MESES. Salvo los lotes n° 3y 5 cuya ejecucién comenzara a partir del 1 de
enero de 2018, todas las obras se ejecutaran simultdnea y coordinadamente en bloques o lotes, en el
plazo de ejecucidn que corresponda a cada bloque contado a partir de la firma del acta de comprobacién
del replanteo de cada lote, que se efectuara simultdneamente, o en el que oferte el contratista si fuese
menor. EL cumplimiento del plazo total, asi como de los plazos parciales fijados, de acuerdo con el
programa que apruebe la Administracién Municipal y se incorpore al contrato, constituye una obligacién
contractual esencial a los efectos senalados en el articulo 223.f) del T.R.L.C.S.P., derivando en
consecuencia como causa de resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista.

De acuerdo con el programa de trabajo obrante en el proyecto, se establecen plazos parciales para
la ejecucién de las obras. La ejecucién de dichos plazos parciales respecto a las correspondientes partes
de las obras, deberdn ser consignadas en el programa de trabajo a presentar por el contratista, y se
entenderan integrados en el contrato a efectos de su exigibilidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213.2 del T.R.L.C.S.P., el plazo de ejecucién de
tres meses Gnicamente podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no
le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

8.3. El contratista incurrira en mora por el incumplimiento del plazo total fijado para la ejecucién
de las obras, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva. No serd precisa la
intimacién del Ayuntamiento al contratista para que éste sea declarado como incurso en mora, y por
tanto, para la resolucién del contrato por la demora en el cumplimiento de los plazos, por parte del
contratista.

Si el contratista, por causas a él imputables, incumple los plazos parciales o el plazo final de
ejecucion de las obras, el Ayuntamiento podra imponer penalidades diarias en la proporcién de 0,20 por
cada 1.000 euros del precio de cada contrato, facultdndose la resolucién del contrato cada vez que las
penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5% del precio del contrato, ello sin perjuicio de optar
por la resolucién si se incurriera en demora respecto al cumplimiento del plazo total o parciales, segin se
sefiala en la cldusula anterior.

La imposicion de penalidades no excluye la indemnizaciéon a que pueda tener derecho la
Administracién Municipal por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la
Administracién Municipal podra a peticién de éste o de oficio, conceder la prérroga por un tiempo igual
al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
213.2 del T.R.L.C.S.P.

NOVENA.- Tramitacion del contrato y procedimiento de adjudicacion

La tramitacién del presente expediente sera urgente, y la forma de adjudicacién sera el de
concurrencia competitiva con un criterio de adjudicacion, el precio.



@

Calahorra \ Presidencia N° pég.19 /47

Ayuntamiento Contratacién Ref.: 02/2017 CO-OBR /AHM

El procedimiento de adjudicacidn de este contrato es el abierto, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 109.4 del T.R.L.C.S.P., rigiéndose por lo establecido en los articulos 157 a 161 del T.R.L.C.S.P.

Tras la aprobacién del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares se convocara la licitacidn
del contrato mediante la publicacién de los correspondientes anuncios de licitacién en el Boletin Oficial
de La Rioja, y en el perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Calahorra. El Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, asi como el proyecto de obras, se podra examinar y copiar en la Secretaria
General del Ayuntamiento por los interesados, desde la fecha de publicacién de los anuncios hasta el dia
de la apertura de proposiciones.

DECIMA.- Criterios de adjudicacion y evaluacion de ofertas

La valoracion de las proposiciones y la determinacién de la oferta econémicamente mds ventajosa,
al utilizarse un dnico criterio de adjudicacién, éste ha de ser necesariamente el del precio mas bajo, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150.1 del T.R.L.C.S.P.

Los licitantes no podran presentar en sus proposiciones diversas variantes, por el contrario
habran de presentar (inicamente una solucién.

Las determinaciones de las Proposiciones que estén en contradiccidn, sean incompatibles o se
opongan al presente Pliego, se tendran por no puestas, sin perjuicio de lo que proceda respecto a la
admisibilidad de la Proposicién.

La Corporacion se reserva la facultad de solicitar en cualquier momento, antes o después de la
adjudicacion, y durante el transcurso de la ejecucién del contrato, cualquier otra documentacion
complementaria, en orden a la comprobacién de cuantos datos haya ofrecido la empresa adjudicataria
durante el procedimiento de licitacién.

DECIMO PRIMERA.- Documentos de caricter contractual

Las obras objeto del presente contrato se ejecutaran con arreglo a los Planos, Mediciones, Pliegos
de Condiciones Técnicas Particulares, Memoria del proyecto, Cuadros de Precios y Presupuestos
aprobados por la JGL en sesién de 05/06/2017 de aprobacién del proyecto técnico denominado
“PROYECTO DE REFORMA Y PUESTA A PUNTO DE LAS PISCINAS DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL LA PLANILLA”, redactado por el Ingeniero Industrial D. Rafael Martinez Lizanzu, en fecha
febrero de 2017, asi como el Anexo n° 1, que se completa con el Anexo II de fecha septiembre de 2017
con el resumen de los presupuestos objeto de contratacién por lotes, la programacién de las obras
para su ejecucién plurianual, y la justificacién de la urgencia. Dicho proyecto técnico, junto al Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, tendran cardcter contractual y se podran examinary copiar en
la Secretaria General de este Ayuntamiento por los interesados que lo soliciten, desde que se publique el
anuncio de la contratacién en el perfil de contratante y hasta que finalice el plazo de presentacién de
ofertas. Asimismo tendrd cardcter contractual el propio documento de contrato que se formalice, el
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Programa de Trabajo aceptado por el 6rgano de contratacién, la oferta formulada por el adjudicatario, asi
como los medios materiales y personales que se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato.

Todos los documentos integrantes del proyecto de obra revestiran cardcter contractual. A pesar de
ello no seran firmados en el acto de formalizacién del contrato, sino que por el contrario se hara entrega
al contratista de una copia en formato digital del sefialado proyecto de obra objeto de contrato.

DECIMO SEGUNDA.- Derechos y obligaciones de las partes del contrato

Se establecen como derechos del contratista y correlativas obligaciones de la Administracién
contratante los siguientes:

a)  Alabono de las certificaciones en el plazo de 60 dias siguientes a la fecha de su expedicion.

b)  Asuspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las certificaciones superior a 4
meses.

c)  Asolicitar la resolucidn del contrato cuando la demora en el pago sea superior a 6 meses

d) A la devolucién de la garantia definitiva, una vez recibida la obra, aprobada la liquidacién del
contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen responsabilidades que hubiesen de
ejercitarse sobre la misma.

e) Aserindemnizado por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor.

f)  Alacesion del contrato.

g)  Asubcontratar parcialmente las obras.

h) A la prérroga del plazo de ejecucidon en los términos establecidos en el articulo 213.2 del
T.R.L.C.S.P.

i) A solicitar la devolucién del contrato por las causas recogidas en los articulos 223 y 237 del
T.R.L.C.S.P.

Las obligaciones del contratista y correlativos derechos de la Administracién son los siguientes:

a) FEjecutar el contrato de conformidad con el proyecto aprobado, pliegos de condiciones e
instrucciones que curse el Responsable del contrato o el Director facultativo de la obra.

b)  Conservar las obras en las debidas condiciones hasta su recepcién.

c)  Aceptar las modificaciones de obra que no superen en mas o menos, el 10% del presupuesto del
contrato.

d)  Cumplir el programa de ejecucién de la obra, asi como el plazo total o los plazos parciales fijados
para la ejecucién de la obra

e) No ejecutar unidades de obra no incluidas en el contrato sin la previa autorizacion escrita del
6rgano de contratacion.

f)  Ejecutar el contrato a su riesgo y ventura, salvo los casos de fuerza mayor.

g) Abonar los gastos que se deriven de la obtencién de autorizaciones, licencia, documentos que
requiera la ejecucion de las obras.

h)  Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras prestaciones
patrimoniales de caracter pdblico y demds gravdamenes y exacciones que resulten de la aplicacion,
segln las disposiciones vigentes, con ocasién o como consecuencia del contrato o de su ejecucién.
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) Cumplir las disposiciones vigentes en materia Laboral, de Seguridad Social, Prevencién de Riesgos
Laborales y de Seguridad y Salud en las obras de construccién.

j)  El contratista instalard a su costa los carteles de identificacion de las obras de acuerdo con las
caracteristicas indicadas por esta Administracién Local.

k) Los contratistas adjudicatarios remitiran al érgano de contratacién, cuando éste lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberan aportar a solicitud del 6rgano de contratacién justificante de cumplimiento de los pagos a
aquellos una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en
el articulo 228 del T.R.L.C.S.P. y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de
aplicacién. Estas obligaciones, se consideraran condiciones esenciales de ejecucién, cuyo
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de las penalidades previstas en los pliegos.

DECIMO TERCERA.- Contratista. Solvencia

13.1. Podran concurrir a esta licitacién, por procedimiento abierto y tramitacién urgente, las
personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional en los términos establecidos por este Pliego, y
no estén comprendidas en alguno de los supuestos de prohibicién sefialados en el articulo 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico y Ley Organica 5/85, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en especial en sus articulos 159.b) y 178.2.d), extremo que se podra acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del T.R.C.S.P.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o dambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios. Asimismo si fuera un empresario individual debera disponer de una
organizacién con elementos personales y materiales dedicados de modo permanente a la actividad que,
deigual modo, tenga relacién directa con el objeto del contrato.

Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea, deberdn acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacién de inscripcién en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el Anexo I del Reglamento General de la L.C.A.P.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar de domicilio de la
empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actdan con habitualidad en el
trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el
informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55 del T.R.L.C.S.P.
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En cualquier caso las empresas extranjeras deberan tener abierta sucursal en Espafa, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

El contrato se otorgara con una sola persona o entidad. No obstante podrd otorgarse con dos o mas
personas o entidades que constituyendo una Unién Temporal de Empresarios, acrediten en el escrito de
proposicion los nombres y circunstancias de la agrupacién, el porcentaje de participacién de cada
persona o entidad en ésta, el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato y designen la persona o entidad que durante la vigencia del contrato
hasta su extincion, ostentara la representacién de todos ellos frente a la Administracién Municipal, con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincién del mismo. Cada persona o entidad se obliga solidariamente respecto de la Corporacién,
cuyos derechos frente a la agrupacién seran en todo caso indivisibles.

No podrdn concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la elaboracién
de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participacién
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.

13.2. Sejustificara la solvencia econémica y financiera del empresario, mediante la presentacién
de las siguientes referencias:

1.  Declaracién relativa a la cifra de negocios anual de los dltimos tres ejercicios.

Se justificard la solvencia técnica del licitador mediante la presentacion de las siguientes
referencias:

1.  Relacion de las obras realizadas en los Ultimos diez afnos, que incluya importe, fechas y beneficios
plblicos o privados de los mismos.

2. Una descripcién del equipo técnico y unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no
integrados directamente en la empresa del contratista, especialmente de los responsables del
control de calidad.

3. Unadeclaracién indicando el promedio anual de personal, con mencién, en su caso, del grado de
estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los Gltimos tres afios.

4.  Declaracién indicando el material, instalaciones y equipo técnico de que dispondra el empresario
para la realizacién del contrato.

La justificacién de la solvencia econémica y financiera y técnica de los empresarios que concurran a
cada lote, podra sustituirse por la documentacién justificativa de hallarse clasificado en alguno de los
siguientes grupos y subgrupos de los establecidos en los articulos 25 y 26 del R.D. 1098/2001 de 12 de
octubre, modificado por el R.D. 773/2015, de agosto de 2015, en funcién del lote al que concurran:
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Ne del lote Grupo Subgrupo Categoria Valor estimado

1 J 2 2 60.828,69 €

2 J 2 2 45.264,62 €

3 J 4 3 114.034,14 €

4 I 9 2 85.445,97 €

5 C 4,6y9 1 143.822,04 €

6 C 7 1 39.795,97 €

Salvo la acreditaciéon de la referida clasificacidén, la suficiencia de la solvencia econémica y
financiera y técnica sera enjuiciada por la Mesa de Contratacidon, debiendo reunir como requisitos
minimos los siguientes:

v" Solvencia econdmica y financiera: la cifra de negocios anual del licitador referida al afio de mayor
volumen de negocio de los 3 dltimos afios, debera serigual o superior al valor estimado de la suma
de los lotes a los que se licite.

v" Solvencia técnica: haber realizado obras del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto
del contrato en los 10 dltimos afios, avalados por certificados de buena ejecucién, y el requisito
minimo serd que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al
valor estimado de la suma de los lotes a los que se licite. A los efectos de determinar la
correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto del contrato,
cuando exista clasificacion aplicable a este dltimo se atendera al grupo o subgrupo de clasificacién
al que pertenezcan unos y otros, y en los demas casos a la coincidencia entre los dos primeros
digitos de sus respectivos cédigos CPV. El periodo abarca desde el afio 2007 (desde el dia
equivalente al siguiente al de finalizacién del plazo de presentacién de proposiciones hasta el 31
de diciembre) los afios 2008 y 2016 completos y el afio 2017 hasta el dia de finalizacién del plazo
de presentacion de proposiciones.

Los licitadores que se presenten a alguno de los lotes cuyo valor estimado no alcance la cifra de
80.000,00 €, estaran excluidos de justificar la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional de
los licitadores, precisamente por no alcanzar el precio estimado de contrato para el Gnico lote al que
concurra la sefialada cifra de 80.000,00 €, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.5 del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre, modificado por el R.D. 773/2015, de 28 de agosto de 2015.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores, ya sean
espanoles o no, deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que deberan detallar en
su oferta, y cuya efectiva adscripcién se considera obligacién esencial a los efectos previstos en el
articulo 223.f) del T.R.L.C.S.P.

DECIMO CUARTA.- Proposiciones

14.1. Las proposiciones para formar parte en esta licitacién convocada por procedimiento abierto
y tramitacién urgente, se presentaran en sobre cerrado, pudiendo estar lacrado y sellado, bajo el titulo
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“Oferta que formula D............ (en representacion de la mercantil ...., domiciliada en ..... , calle ....... ,
con el C.I.F. ne....... , mail .......... ), para concurrir a la licitacién convocada mediante procedimiento
abierto y tramitacion urgente para la adjudicacién del contrato de obras de reforma y puesta a punto del
C.P.M. "La Planilla", en Calahorra, lote/s n°.....”

Este sobre incluira otros dos numerados correlativamente, y también cerrados y firmados por el
proponente, haciendo constar en cada uno de ellos el titulo de la licitacién, contenido y nombre del
interesado.

En cada uno de estos sobres se incluira:

SOBRE Ne 1: Documentacién acreditativa de la personalidad y caracteristicas del contratista:

a) Declaracion expresa y responsable por parte del empresario, de que el licitador cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién, conforme al modelo que
se determina en el Anexo II. El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, deberd
acreditar ante el 6rgano de contratacién, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesién
y validez de los siguientes documentos, siendo el fin del plazo de presentacién de proposiciones
el momento de referencia para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada del proponente o, en su caso, de su
representante.

2. Si concurriera una empresa, la escritura de constitucién o modificacién, en original o copia
autenticada, debidamente inscrita en el Registro mercantil, cuando este requisito fuese exigible
conforme a la legislacién mercantil aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

3. Escritura de poder si se actda en representacién de otra persona.
4. AltadelI.A.E. y declaracién de vigencia de la misma.

5. En el supuesto de participar empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Comunidad
Europea, presentardn la documentaciéon en la forma prevista en el articulo 55 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Las empresas extranjeras efectuaran declaraciéon de sometimiento a la Jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

6 Documentacién acreditativa de la solvencia econémica y financiera y técnica del empresario, de
acuerdo con lo dispuesto en la clausula décimo tercera.
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El certificado de clasificacién debera ir acompafado en todo caso de una declaracién responsable
en la que el licitador manifieste que los datos de clasificacion no han tenido variacion.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que integran la
unién han obtenido clasificacién como empresa contratista de servicios. En tal caso, se
acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a los efectos de poder
acreditar la clasificacion global exigida en el presente Pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios y extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién y los dltimos, en defecto de
ésta, su solvencia econémica, financiera y técnica.

Escrito detallando nombre, direccién, nidmero teléfono, nimero fax y direccion de correo
electrénico. Todos los licitadores deberan sefialar la referida informacién para la practica de
notificaciones, asi como el nombre de la persona de contacto. Con las personas juridicas, las
notificaciones se practicaran por medios electrénicos. Se enviard un aviso a la direccién de correo
electrénico que se haya comunicado, informando de la puesta a disposicién de una notificacién en la
sede electrénica del Ayuntamiento, conforme se determina en el articulo 41 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Com(n de las Administraciones Pdblicas. Las personas
fisicas podran solicitar este medio de notificacion electrénico dandose de alta en el apartado
notificaciones electrénicas en la sede electronica del Ayuntamiento (https://sede.calahorra.es).

En caso de concurrir a la licitacién varias empresas, constituyendo una unién temporal, cada una de
ellas debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los
empresarios que suscriben las proposiciones, la participacién de cada una de ellas, el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y
designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la
representacion de la unién ante la Administracién. En el caso de que el contrato sea adjudicado a la
Unién Temporal de Empresarios, se debera acreditar la constitucién de la misma ante el 6rgano de
contratacién.

Los licitadores que pretendan contar para la adjudicaciéon con la preferencia reqgulada en la
disposicién adicional cuarta del T.R.L.C.S.P., deberdn presentar los documentos que acrediten que,
al tiempo de presentar su proposicion, tienen en su plantilla un ndmero de trabajadores con
discapacidad superior al 2% o que la empresa licitadora estd dedicada especificamente a la
promocién e insercion laboral de personas en situacién de exclusién social, junto con el compromiso
formal de contratacién a que se refiere la citada disposicion adicional.

Si no se presentara la declaracion responsable a que se refiere el Anexo II, se deberd presentar
declaracién expresa y responsable por parte del empresario, de no estar incurso en las prohibiciones
para contratar con la Administracion sefialadas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Plblico. Esta declaracién incluird la manifestacién de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicacién definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar
ésta.
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Toda la documentacién sefalada y referida a la acreditacién de la personalidad juridica y
capacidad de obrar, del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seqguridad Socialy de la
solvencia econémica, financiera y técnica o profesional de los contratistas, podra ser sustituida por la
presentacién de “Certificado de Inscripcién en el Registro de licitadores de la Comunidad Auténoma
de La Rioja”, expedido por dicha Administracién y acreditativo de tales extremos, junto con una
declaracién responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacidon. Esta manifestacion deberd reiterarse,
en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.

SOBRE Ne 2: Oferta econdémica:

Se incluirdn en este sobre tantos sobres independientes y cerrados como lotes a los que se
oferta con indicacion exterior del lote.

a) Proposicién conforme al siguiente modelo que consta en el Anexo I.

La inclusién de la oferta econémica o de cualquier otro documento que permita deducir o conocer
su importe, en el sobre 1, motivara la exclusion del procedimiento de adjudicacién del licitador que
incurra en esta circunstancia.

Cada licitador Ginicamente podrd presentar una sola proposicién por cada uno de los lotes (aunque
no estd obligado a presentarse a todos, sino que puede hacerlo a uno, dos, tres, cuatro cinco o a los
seis), sin que se puedan presentar variantes o alternativas. Tampoco podra suscribirse ninguna
propuesta de unién temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figura en mas de una unién
temporal. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no admisién de todas las ofertas por él
suscritas.

Los sobres se presentaran en las dependencias u oficinas del érgano de contratacién designadas
en el anuncio del contrato, dando al presentador como acreditacién recibo en el que constard el nombre
del licitador, la denominacién del objeto del contrato y el diay hora de la presentacion.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento en que deba procederse a la apertura en publico de las mismas.

14.2. De acuerdo con la Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de
Caracter Personal, informamos a todos los participantes en este procedimiento de contratacién, que sus
datos personales seran incorporados al fichero de Procedimientos Administrativos del Excmo.
Ayuntamiento de Calahorra y cuya finalidad es tramitar el presente procedimiento. Sus datos podran ser
cedidos a terceros como consecuencia de su publicacién en el perfil de contratante del ayuntamiento o
en la web municipal.

Se les informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso,
rectificacién y cancelaciéon, en relaciéon con sus datos personales, en los términos establecidos
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legalmente, utilizando los formularios correspondientes y disponibles en el sitio web de la Agencia de
Proteccion de Datos (www.agpd.es) y envidndolos cumplimentados a la siguiente direccién: Glorieta de
Quintiliano, s/n, 26.500 Calahorra.

DECIMO QUINTA.- Plazo y forma de presentacién

El sobre al que se refiere la cldusula anterior ha de presentarse cerrado y firmado por quien realiza
la oferta o persona que lo represente, haciendo constar en el mismo, el titulo del procedimiento de
contratacién, su respectivo contenido, y el nombre del interesado.

El plazo de presentacién de proposiciones serd de CATORCE dias naturales contados desde el
siguiente a aquel en que se publique el anuncio de esta licitacion en el Boletin Oficial de La Rioja.

Las proposiciones se presentaran en la Secretaria del Ayuntamiento de Calahorra, hasta las
13,30 horas del dltimo dia del plazo, o a través de los procedimientos indicados en el articulo 80 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas. En Correos se presentaran
segun su horario de apertura al pablico.

Si la Proposicién se envia por correo, se debera justificar la fecha de imposicién del envio en la
Oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacion en el mismo dia, la remisién de la oferta
mediante télex, fax (941-131258 6 941-146327), telegrama o por correo electrénico en la direccién
contratacion@ayto-calahorra.es (debe quedar constancia de la transmisidn y recepcién, de sus fechas
y del contenido integro de las comunicaciones, e identificacién fidedigna del remitente y del
destinatario, debiendo procederse a la obtencién de copia impresa y a su registro, que se incorporara al
expediente). Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicién si es recibida por el
drgano de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo de presentacién
de proposiciones sefialado en el anuncio. El plazo de presentacion de proposiciones finalizara a las 13,30
horas de la fecha sefialada excepto si fuese sabado, domingo o festivo, que pasard al siguiente dia habil.

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposicién, ésta no sera admitida en ningdn caso.

EL Registro de Licitaciones acreditara la recepcidon del referido telegrama, fax, télex o correo
electrénico, con indicacién del dia de su expedicién y recepcidn.

Los documentos que se acompafan a las proposiciones, habran de ser originales, no admitiéndose
fotocopias, salvo que las mismas estén debidamente diligenciadas, dandose fe de haber sido
debidamente autenticadas con sus originales. En el Servicio de Contratacién y con la antelacién
necesaria, podran cotejarse las copias que se precisen incorporar a la proposicion. Asimismo los
interesados presentardn toda su documentacién en castellano.

La presentacién de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el empresario de la
totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
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Una vez admitida una proposicién, no podra retirarse, salvo que la retirada de la proposicion sea
plenamente justificada y motivada.

DECIMO SEXTA.- Mesa de Contratacién

Para la calificacién y comprobacién de la documentacién aportada por los interesados, el 6rgano
de contratacién estara asistido por la Mesa de contratacién, que serd el érgano competente para
formular la propuesta de adjudicacién.

La Mesa de Contratacidn estard compuesta por los siguientes miembros:

e Presidente:
e Secretaria:
e Vocales:

ELSr. Concejal Delegado de Administracién General
La Sra. Responsable del Area de Contratacién, con vozy sin voto

La Sra. Secretaria General de la Corporacién

La Sra. Interventora de Fondos

ELSr. Concejal Delegado de Hacienda.

La Sra. Concejala Delegada de Urbanismo

Un/a Concejal Representante del Grupo Politico Municipal del P.P. miembro de la
Comision Informativa Responsable de Administracién General, Participacidn
Ciudadana, Transparencia y Administracién Electrénica

Un/a Concejal Representante del Grupo Politico Municipal del P.S.0.E. miembro
de la Comisién Informativa Responsable de Administracion General, Participacién
Ciudadana, Transparencia y Administracion Electrénica

Un/a Concejal Representante del Grupo Politico Municipal de C”s miembro de la
Comision Informativa Responsable de Administraciéon General, Participacion
Ciudadana, Transparencia y Administracién Electrénica

Un/a Concejal Representante del Grupo Politico Municipal del P.R. miembro de la
Comisién Informativa Responsable de Administracién General, Participacién
Ciudadana, Transparencia y Administracién Electrénica

Un/a Concejal Representante del Grupo Politico Municipal de I.U. miembro de la
Comisién Informativa Responsable de Administraciéon General, Participacién
Ciudadana, Transparencia y Administracion Electrénica

La Arquitecto Técnico Municipal responsable del contrato

La composicién de la Mesa de contratacion se publicara en el perfil de contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Calahorra, con una antelacién minima de siete dias con respecto a la reunién de
calificacién de documentos a que se refiere el siguiente parrafo.

DECIMO SEPTIMA.- Examen de los requisitos de capacidad y solvencia

La Mesa de Contratacion constituida en los expresados términos a las 13,00 horas del primer lunes
o0 jueves habil siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentacion, calificard los documentos
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presentados, ordenando la Presidencia la apertura de los sobres presentados y certificando la Secretaria
de la Mesa de Contratacién la relacién de documentos que figuren en el sobre n° 1 de cada proposicion,
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 81 del Reglamento General de Ley de Contratos de la
Administracién Piblica.

Para la valida constituciéon de la Mesa deberan estar presentes la mayoria absoluta de sus
miembros, y en todo caso, la Presidente, la Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las
funciones correspondientes al asesoramiento juridico y al control econémico-financiero del 6rgano de
contratacion. Se establece un sistema de suplencias de los referidos cuatro miembros necesarios de la
Mesa de Contratacién, de forma que la Presidencia sea asumida por la Sra. Concejala Delegada de
Urbanismo y Obras, o en su caso por el Sr. Alcalde, la Secretaria por la funcionaria administrativo del
Servicio de Contratacion. Asimismo la Sra. Secretaria General de la Corporacién y la Sra. Interventora
Municipal de Fondos seran sustituidos por los funcionarios que tienen atribuidas las funciones de
suplencia por ausencia de los referidos funcionarios.

Los acuerdos de la Mesa requerirdn mayoria simple de los asistentes. En caso de empate, se
decidira por voto de calidad del Presidente. De los acuerdos de la Mesa se levantara acta de la que dara fe
el Secretario de la misma.

La Mesa de Contratacion se volvera a reunir para realizar la misma operacién respecto de aquellas
ofertas enviadas por correo y entregadas con posterioridad a la finalizacién del plazo de presentacién de
ofertas.

Si la Mesa observara defectos materiales en la documentacién presentada, lo notificara por
teléfono, fax, telegrama o correo electrénico al interesado correspondiente, dejando constancia de dicha
notificacion en el expediente, concediéndole un plazo de veinticuatro horas para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentacién de algin interesado contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, no serd admitido al procedimiento de adjudicacién. Al margen de la subsanacién a que
se refiere este parrafo, la Mesa de contratacién, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de
los solicitantes, podra recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y
documentos presentados, asi como requerirles para la presentacion de otros documentos
complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el mismo plazo mdaximo de
veinticuatro horas.

DECIMO OCTAVA.- Tramitacién de la licitacién

18.1. El acto publico de apertura de los sobres n° 2 con la oferta econémica, se llevard a efecto en
el Salén de Plenos de la Casa Consistorial el lunes o jueves siguiente al de constitucién de la Mesa de
Contratacion, a las 13,00 horas. La Mesa de Contratacién a la vista de las ofertas admitidas elevara al
6rgano de contratacién la propuesta de adjudicacion del contrato por lotes, a favor del licitador que haya
ofertado el precio mds bajo a cada uno de los lotes, excepto cuando ésta haya efectuado dicha propuesta
con infraccién del ordenamiento juridico, o cuando se presuma fundadamente que la proposicién no
pueda ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, segtn lo previsto en el
articulo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, R.D.
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1098/2001, de 12 de octubre, actudndose conforme se sefiala en el articulo 152 del T.R.L.C.S.P. La Mesa
de Contratacion elevara el acta de sus actuaciones y propuesta que estime pertinente a la Alcaldia
Presidencia, que mediante Decreto habrd de efectuar la clasificacion por orden decreciente de las
proposiciones presentadas.

Efectuada por la Mesa de Contratacion la propuesta de adjudicacién del contrato por lotes, todas
las proposiciones seran archivadas en su expediente correspondiente. La documentacién administrativa,
que figura en el sobre n° 1, quedara a disposicién de los interesados, que podran recogerla en la misma
oficina donde fue entregada en el plazo de tres dias a partir de su solicitud de retirada, formulada por
escrito. Transcurridos los plazos para la interposicion de recurso contencioso-administrativo se
destruird la documentacién aportada, salvo la oferta econémica que habra quedado incorporada al
expediente.

Reservada la competencia para efectuar el requerimiento a favor de la Alcaldia Presidencia por
Decreto de Alcaldia de fecha 17 de junio de 2015, de nombramiento de miembros de la Junta de
Gobierno Local, y a la vista de la propuesta realizada por la Mesa de Contratacion y de los informes
técnicos correspondientes, el Alcalde Presidente acordara en resolucién motivada la clasificacién por
orden decreciente de las proposiciones presentadas, requiriendo al licitador que haya presentado la
oferta econémicamente mds ventajosa para que, dentro del plazo de 10 dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente en el Servicio de Contratacién la
documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social (o autorice al érgano de contratacién para la obtener de forma directa la
acreditacion para ello), de disponer efectivamente de los medios a que se hubiese comprometido dedicar
o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 64.2 del T.R.L.C.S.L., y de haber constituido la
garantia definitiva que en su caso sea procedente, segin se dispone en la cldusula 342 del presente
Pliego. Igualmente debera presentar en soporte digital (formato PDF) el contenido integro de su oferta,
para su incorporacién al expediente electrénico en tramite. Asimismo deberd presentar la
documentacién acreditativa de la personalidad juridica, capacidad de obrar y solvencia exigidas como
documentacién administrativa si hubiera optado por la sustituciéon de la presentaciéon de estos
documentos por la declaracién responsable a que se refieren los apartados 4 y 5 del articulo 146 del
T.R.L.C.S.P. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado las ofertas.

18.2. Tendran preferencia en la adjudicacién de los contratos las proposiciones presentadas por
aquellas empresas que, en la fecha que finalice el plazo de licitacién, tengan en su plantilla un ndmero
de trabajadores con discapacidad superior al 2%, siempre que dichas proposiciones igualen en sus
términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la
adjudicacion.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mads
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al
2%, tendrd preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
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Igualmente se establece la preferencia en la adjudicacién de contratos, en igualdad de condiciones
con las que sean econdémicamente mas ventajosas, para la proposiciones presentada por aquellas
empresas dedicadas especificamente a la promocién e insercién laboral de personas en situacién de
exclusion social, reguladas en la D.A. 92 de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma
del mercado de trabajo para el incremento de empleo y la mejora de su calidad, valorandose el
compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con personas
pertenecientes a los colectivos establecidos en la D.A. 42 del T.R.L.C.S.P.

En la misma forma y condiciones se establece tal preferencia en la adjudicacién de los contratos
relativos a prestaciones de caracter social o asistencias para las proposiciones presentadas por entidades
sin dnimo de lucro, con personalidad juridica, siempre que su finalidad o actividad tenga relacién directa
con el objeto del contrato, seglin resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren
inscritas en el correspondiente registro oficial. En este sentido el 6rgano de contratacién podra requerir
de estas entidades la presentacién del detalle relativo a la descomposicién del precio ofertado en funcién
de sus costes.

En su caso, los licitadores, deberdn aportar un certificado de empresa en que conste tanto el
namero global de trabajadores de plantilla como el ndmero particular de trabajadores con discapacidad
en la misma o, o en caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente
previstas, una copia de la declaracién de excepcionalidad y una declaracién del licitador con las
concretas medidas a tal efecto aplicadas.

En caso que persistiera el empate, la Mesa de Contratacién resolvera por sorteo, mediante
insaculacién, en presencia de los licitadores afectados.

DECIMO NOVENA.- Ofertas anormalmente bajas

Para determinar si las ofertas presentadas son desproporcionadas o temerarias se seguiran los
criterios establecidos en el articulo 85 del R.D. 1.098/2001 de 12 de octubre, Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, pudiéndose justificar las ofertas que incurran es
esta condicion conforme a lo sefialado en el articulo 152 del T.R.L.C.S.P.

Si la Mesa concluye que existen ofertas desproporcionadas, se notificard por teléfono, fax,
telegrama o correo electrénico al interesado correspondiente, dejando constancia de dicha notificacién
en el expediente, concediéndole un plazo de cuarenta y ocho horas para que presente los documentos y
justificaciones que considere oportunos y justificativos de la valoracién de su oferta econémica y
precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el
procedimiento de adjudicacién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la obra, la originalidad de la solucién
propuesta, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacién, y en su caso la posible obtencién
de una ayuda del Estado.
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VIGESIMA.- Renuncia o desistimiento

El 6rgano de contratacién tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
oferta econémicamente mds ventajosa, o declarar desierto el procedimiento de licitacién si ninguna
de las proposiciones presentadas resultase conveniente a sus fines, sin que por ello pueda exigirse
indemnizacién por parte de los licitadores, motivando en todo caso su resolucién con referencia a los
criterios de adjudicacién que figuran en este Pliego. No obstante, en los términos previstos en el
articulo 155 del T.R.C.S.P., la Administracién, antes de dictar la adjudicacién, podra renunciar a
celebrar el contrato por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando
éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos,
de los gastos que su participacién en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado, hasta un
mdaximo de 200,00 €.

VIGESIMO PRIMERA.- Adjudicacién del contrato

21.1. El 6rgano de contratacién deberd adjudicar el contrato por lotes, dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la recepcidn de la documentacidn requerida en la cldusula 18.1.

La adjudicacién del contrato, que en todo caso debera ser motivada, se notificara a los candidatos
o licitadores y simultdneamente se publicara en el perfil de contratante. La notificacion debera contener,
en todo caso, la informacién necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacién, debiendo incluir los
extremos indicados en el articulo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico.

Cuando no proceda la adjudicacién del contrato al interesado que hubiese resultado clasificado
en primer lugar por la Mesa de Contratacién para cada uno de los seis lotes, por no cumplir éste las
condiciones necesarias para ello, la Administracion Municipal podra efectuar requerimiento al
interesado o interesados siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el siguiente posible adjudicatario por orden de ofertas
haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste el mismo plazo de diez dias habiles
para cumplimentar lo sefialado en la cldusula 18.1.

21.2. La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a que
se refiere la clausula 18.1, se realizara presentando la siguiente documentacién, de acuerdo lo dispuesto
en los articulos 13y 15 del Reglamento General de la L.C.A.P.

v' Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en el mismo,
cuando ésta sea reciente y no haya surgido ain la obligacién de pago. El alta debera adjuntarse en
todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacién
deberd estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su
ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracién
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.
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v" Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracién del Estado,
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con éste ltimo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del Reglamento
General de la L.C.A.P., habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social
se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto
que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracién responsable.

Las certificaciones a que se refieren los anteriores pdrrafos, deberan ser expedidas de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la L.C.A.P.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la
Unidn Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar certificacién expedida por la
autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de presentar certificacién, también
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacion
relacionada en este apartado habra de referirse a los doce tltimos meses.

VIGESIMO SEGUNDA.- Formalizacién del contrato

22.1. Los distintos adjudicatarios quedan obligados a suscribir dentro del plazo de 15 dias habiles,
contados desde el siguiente al de la notificacién del acuerdo de adjudicacién, el correspondiente
documento administrativo de formalizacién del contrato (uno por cada lote, que podra agruparse si
algdn contratista es adjudicatario de mds de un lote), constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro puiblico. Con caracter previo a la firma del contrato debera presentar el
Ndmero de Identificacion Fiscal y alta en el I.A.E. en el ejercicio y en el domicilio fiscal, asi como una
copia de seguro de responsabilidad civil que cubra suficientemente los riesgos derivados de su actividad.

Este podra formalizarse en escritura puablica cuando asi lo solicite el contratista, siendo de su
cuenta los gastos derivados del otorgamiento.

En el supuesto de que resultase adjudicatario una Unién Temporal de Empresarios serd necesario
acreditar la formalizacién de la constitucion de la misma en escritura pablica.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 156.4 del T.R.L.C.S.P. cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro el plazo indicado, la Administracién podra
acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso
hubiese exigido. Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se
indemnizard al contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
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La adjudicacién del contrato se publicara en el perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de
Calahorra, asi como en el Boletin Oficial de La Rioja.

El acta de comprobacién del replanteo e inicio de las obras, podra formalizarse incluso antes de la
formalizacién del contrato en documento administrativo.

22.2. Los adjudicatarios, con caracter previo a la firma del contrato administrativo que tendra
lugar en el plazo reglamentariamente sefalado, deberdn presentar asimismo una Péliza de seguro de
responsabilidad civil en garantia de los riesgos derivados de la ejecucién de las obras, con limite por
siniestro de al menos 600.000,00.- Euros.

VIGESIMO TERCERA.- Ejecucién de las obras

23.1. Dentro del plazo que se consigne en el contrato y que no podra ser superior a quince dias
desde la fecha de formalizacion de éste, se efectuard la comprobacién del replanteo de las obras, en
presencia del contratista o de su representante, en la forma y con los efectos prevenidos en el articulo
229 del T.R.L.C.S.P., y en los articulos 139, 140y 141 del Reglamento General de la L.C.A.P.

Cuando, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el
resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y disposicién real de los terrenos, su
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la autorizacién para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezdndose a contar el plazo de ejecucién de las
obras desde el dia siguiente al de la firma del acta

23.2. El contratista debera presentar, en plazo no superior a 10 dias naturales desde la
formalizacién del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se indican en el articulo
144 del Reglamento General de la L.C.A.P.

El programa de trabajo no podrd introducir ninguna modificacién en las condiciones contractuales,
si bien podra proponer reduccién en el plazo total y modificaciones en los plazos parciales de ejecucion
de la obra, y sin que, en ningln caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacién
de la obra.

El 6rgano de contratacién resolverd dentro de los 7 dias siguientes a la presentacién del programa
de trabajo, pudiendo introducir, en la resolucién aprobatoria, modificaciones o determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato. Una vez aprobado el programa
de trabajo, seincorporard al contrato.

En el programa de trabajo a presentar, el contratista debera incluir los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clase de obra, de las unidades que integran el proyecto, con expresién
de sus mediciones.
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b) Determinaciéon de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresiéon de sus rendimientos medios. Se deberd distinguir los medios
personales y materiales propios, de aquellos que se precisa contratar mediante
subcontratacién.

c) Estimacién en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o unidades de obra. Esta
estimacién se debe llevar a un Programa PERT que establezca las operaciones a realizar y los
caminos criticos de cada actividad traspasandolo todo a un programa de barras GANT,
desarrollado con una Memoria explicativa de la forma de ejecutar las obras.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

23.3. En el plazo de 10 dias naturales desde la notificacién de la adjudicacién, el contratista
presentara al 6rgano de contratacién el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que sera informado en el
plazo de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacién.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera
de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo
anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién para elinicio de las mismas, no podra
reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

23.4. Las obras se ejecutaran con sujecion al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, al
Proyecto Técnico que lo sustenta, a los elementos técnicos y conforme a las instrucciones que dicte la
Direccién Técnica, que seran de obligado cumplimiento para el contratista siempre que consten por
escrito. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
mds breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Los contratistas deberan observar asimismo las instrucciones que, en su caso, les diere el
funcionario designado por el 6rgano de contratacién como responsable del contrato, en el dmbito de sus
atribuciones.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia para cada lote, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del Facultativo Director designado por la Administracién, hubiera alguna parte de obra
ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a indemnizacién de ningdn
género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcién.
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Si la Direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracién su
aceptacién, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administraciéon Municipal, salvo que prefiera demoler y
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

23.5. El contratista deberd disponer, en todo momento, del personal suficiente y capacitado para
la adecuada realizacién de las obras en los términos sefialados en la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion.

23.6. Los materiales utilizados en las obras deberan ajustarse a las instrucciones y normas
promulgadas por la Administracién del Estado sobre condiciones generales y de homologacién de
materiales.

23.7. La ejecucion de las obras se realizara a riesgo y ventura del contratista. No obstante en casos
de fuerza mayor y siempre que no exista actuacién imprudente por parte del contratista, éste tendra
derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios que se le hubieren producido. Tendran la
consideracién de fuerza mayor los casos enumerados en el articulo 231 del T.R.L.C.S.P.

23.8. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 214 del T.R.L.C.S.P., la empresa contratista
serd responsable de los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion de las obras, salvo cuando sean consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administracién Municipal.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, y si el tercero reclama directamente el
resarcimiento del dafio a la Administracién Municipal o se formula el requerimiento previo previsto en el
articulo 214.3 del T.R.L.C.S.P., la Administracién se pronunciara sobre la imputabilidad del dafo,
observandose las siguientes reglas:

1. En el supuesto de que la Administracion Municipal se pronuncie en el sentido de asumir la
responsabilidad del dafio, instruird para su efectividad el procedimiento previsto en la ley
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones
Pablicas.

2. En el supuesto de que la Administracién Municipal se pronuncie en el sentido de imputar el
dafio a la empresa contratista, ésta debera proceder a su resarcimiento. A estos efectos y a la
firma del contrato, el contratista debera presentar copia de seguro de responsabilidad civil con
una cobertura minima por siniestro de 600.000,00.-Euros.

3. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil
frente a terceros, en caso de que el Ayuntamiento se pronuncie por la imputacién del dafio al
contratista, el importe de la indemnizacién establecida en la resolucién administrativa firme
deberd depositarlo el contratista en el Ayuntamiento, para su abono al perjudicado, en el
plazo de 10 dias habiles. En caso de recurso jurisdiccional se sustituird la prestacién en
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metdlico por la constitucion de un aval que garantice el pago dentro del plazo legalmente
establecido, una vez recaida sentencia firme.

Si en ejecucién de una sentencia judicial se declara la responsabilidad municipal solidaria o
subsidiaria, el Ayuntamiento de Calahorra repetira contra el concesionario el importe de los dafios
que haya abonado en ejecucién de la referida sentencia y de las costas, cuya imputabilidad no hubiera
asumido.

Serdn por cuenta de la empresa contratista cuantas responsabilidades de orden civil, penal y
laboral pudiesen derivarse del desarrollo de las prestaciones objeto del contrato.

VIGESIMO CUARTA.- Revisién de precios

En el presente contrato, teniendo en cuenta sus caracteristicas y duracién, no se aplicard la
revision de precios, taly como autoriza el articulo 89 del T.R.L.C.S.P

VIGESIMO QUINTA.- Cumplimiento defectuoso o parcial

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera el
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes para ello a que se comprometié en su oferta, el 6rgano de contratacién, ademas de lo
sefialado en el dltimo parrafo de la cldusula 23.4 de este Pliego, podra optar por resolver el contrato con
incautacion de la garantia constituida, o bien imponer una penalizacién econémica proporcional a la
gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10% del presupuesto total del
contrato.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el é6rgano de contratacién podra optar,
indistintamente, por su resolucién o por imponer una penalizacién econémica por el doble del valor de
las partidas no ejecutadas.

VIGESIMO SEXTA.- Suspension de las obras

Si la Administracién Municipal acordare la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216.5 del T.R.L.C.S.P., (esto es por la demora por la
Administracién en el pago del precio a que se refiere la siguiente cldusula), se levantara un acta en la que
se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en el gjecucién de aquél.
Dicha acta debera ser firmada por el representante del 6rgano de contratacién, por el contratista y por el
director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales
acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.
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Acordada la suspensién, la Administracién Municipal abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

VIGESIMO SEPTIMA.- Régimen de pagos del precio

El contratista tendrd derecho al pago de las obras que realmente ejecute, con arreglo al precio
estipulado. A los efectos del pago a cada contratista, el director de obra expedira CERTIFICACIONES
MENSUALES de la obra realizada por cada uno de los lotes, que tendran la consideracién de abonos a
cuenta, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién finaly sin suponer, de
modo alguno, la aprobacién o recepcién de obras a que correspondan, debiendo tramitarlas en los 10
dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en
el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o reparo, debiendo contar aquellas con el visto
bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracién Municipal.

Las certificaciones serdn comprobadas por el funcionario responsable del contrato en el plazo de
cinco dias, proponiendo la aprobacién en sus propios términos o con modificaciones por razén del
resultado de la comprobacién, y seran aprobadas en el plazo maximo de treinta dias desde su
presentacién en el registro administrativo correspondiente (Oficina de Atencién al Ciudadano). La
factura electrénica se presentara en el Punto General de Entrada de Facturas Electrénicas de la AGE
(FACe) en la unidad operativa "Ayuntamiento Calahorra Intervencién" correspondiente a la numeracién
L01260368, siendo el Servicio de Intervencién el 6rgano municipal con competencias en materia de
contabilidad publica. En la factura que se presente estara identificado el 6rgano de contratacién (Junta
de Gobierno Local), asi como el destinatario de la factura, que sera el funcionario responsable del
contrato. Asimismo debera indicarse en la factura el nimero de Retencién de crédito correspondiente al
gasto que comporta el presente contrato.

El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del
contrato. Las cantidades resultantes de las mismas seran abonadas en el plazo maximo de 30 dias,
contados desde la fecha de aprobacién. La demora en el pago determinard el abono a la adjudicataria a
partir del vencimiento del plazo, del tipo legal de interés de demora establecido conforme a lo sefialado
en el articulo 7 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, previa solicitud formulada por la adjudicataria ante la
Administracién Municipal.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo
de treinta dias senalados, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspensién del cumplimento del
contrato, debiendo comunicar a la Administracion Municipal con un mes de antelacién, tal circunstancia,
a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en el T.R.L.C.S.P. Asimismo si la demora de la Administracién Municipal fuese superior a
seis meses, contados a partir del vencimiento del plazo del mes sefalado, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen.
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EL contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la Administracién
Municipal expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a éste (ltimo el acuerdo de cesién.

Para el abono de la primera de las certificaciones del contrato, y en todo caso la certificacién que
corresponda al primer mes de cada afio natural, el adjudicatario debera presentar en el servicio de
Tesoreria del Excmo. Ayuntamiento de Calahorra, un certificado especifico de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias, emitido a estos efectos por la Administracién Tributaria durante los 12
meses anteriores al pago de las sefaladas certificaciones.

VIGESIMO OCTAVA.- Régimen de garantias

28.1. El licitador que hubiere presentado la oferta econ6micamente mds ventajosa para cada
uno de los seis lotes, constituird una garantia definitiva por el importe del 5% del importe de
adjudicacion, excluido el I.V.A., y que podrd constituirse asimismo en cualquiera de las formas
previstas en el articulo 96 del T.R.L.C.S.P.

Dichos licitadores deberan acreditar en el Servicio de Contratacion del Excmo. Ayuntamiento de
Calahorra y dentro del plazo de 10 dias habiles siguientes a aquél en que hubieran recibido el
requerimiento, la constitucién de la garantia definitiva, que debera haber formalizado previamente en la
Tesoreria Municipal, o en su defecto y alternativamente acogerse a la prevision de depésito de garantia
definitiva mediante retencién en el precio que se senala en el parrafo siguiente. De no cumplimentarse el
sefialado requerimiento en el plazo indicado se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediendo a recabar la garantia definitiva al siguiente clasificado.

Conforme se determina en el articulo 96.2 del T.R.L.S.C.P. la garantia definitiva podra constituirse
mediante retencion en el precio, y se llevard a cabo en los primeros abonos del pago del contrato.

El 6rgano de contratacién podra declarar que el licitador incumplidor ha incurrido en prohibicién
de contratar con el Ayuntamiento durante el plazo que se determine, siendo el minimo de 2 afos
contados desde su inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

La constitucién de dicha garantia definitiva garantizara las obligaciones del adjudicatario
derivadas del presente Pliego, asi como la obligacién de abonar el importe de los anuncios
ocasionados con motivo de los tramites preparatorios y de formalizacién del contrato.

28.2. En caso de concurrir conjuntamente a la licitacién de las obras dos o mas empresarios, la
garantia definitiva debera amparar solidariamente a todos los licitadores agrupados.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquella en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias desde la gjecucién, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.
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En caso de amortizacién o sustitucion total o parcial de los valores que constituyen la garantia
definitiva, el adjudicatario esta obligado a reponerlos en la cuantia necesaria para que el importe de la
garantia no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia documentada de dicha reposicién.

Cuando, como consecuencia de modificaciones del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcidon con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacion. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que puedan
producirse como consecuencia de alguno de los supuestos de revision de precios que puedan
establecerse conforme a lo sefialado en los articulos 89 a 94 del T.R.L.C.S.P.

28.3. Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva constituida, se dictara acuerdo de
devolucion de aquella o de cancelacién de aval o seguro de caucién, previa emisién de informe de la
Direccién Facultativa de obra, que se deberd redactar dentro del plazo de quince dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia.

El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la Administracién debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con elinterés legal del dinero correspondiente al periodo
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucidn de la garantia, si ésta
no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administracién.

Transcurridos seis meses desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién formal
hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a la
devolucion o cancelacién de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que
se refiere el articulo 100 del T.R.L.C.S.P.

VIGESIMO NOVENA.- Causas especiales de resolucién del contrato
Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucién,

acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y 237 del T.R.L.C.S.P.,
dando lugar a los efectos previstos en los articulo 225 y 239 del T.R.L.C.S.P.

TRIGESIMA.- Penalidades

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacién:

a) Porincumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. Elincumplimiento de cualquiera
de las condiciones de ejecucién establecidas en este Pliego dara lugar a la imposicién al contratista
de las siguientes penalidades:
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v" Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacién del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacidon estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar
la gravedad.

v" Se harén efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 212.8 del
T.R.L.C.S.P.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecuciéon podra
verificarse por el 6rgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato, y en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

Por incumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimento defectuoso en los
siguientes términos:

v' Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

v Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente.
La reiteracion en elincumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

v" En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximird al contratista de la obligacién que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

Por incumplir los criterios de adjudicacion. Se impondrdn al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicacién en los siguientes términos:

v" Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcidn, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en
su oferta.

v" Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion sera preciso que al
descontarse un 25% de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacién
incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

v' Como regla general, su cuantia seran un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente.
La reiteracion en elincumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estara a
lo dispuesto en la cldusula 8.3 de este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

TRIGESIMO PRIMERA.- Modificacién del contrato

El presente Pliego de Clausulas Administrativas no establece ningln supuesto concreto de
modificacion de contrato. Ello no obsta a la consideracién de que se puedan introducir variaciones sin
necesidad de previa aprobacion, cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato, conforme se determina
en el articulo 234.3 del T.R.L.C.S.P.

No obstante, el contrato se podra modificar por razones no previstas si concurren y justifican
alguna de las circunstancias sefialadas en el articulo 107 del T.R.L.C.S.P. La modificacién que se acuerde
se tramitara de acuerdo con lo establecido en los articulos 210, 211, 219y 234 del T.R.L.C.S.P.

En todo caso, el 6rgano de contratacién deberd aprobar, previamente a su ejecucion, la
modificacién del contrato, y ambas partes deberdn suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 219.2 del T.R.L.C.S.P., en relacion con el articulo 156
de dicha Ley.

En el caso de que la modificaciéon suponga supresién o reduccién de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de la fijada en éste, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracion Municipal, previa audiencia del contratista. Si éste no aceptase los precios
fijados, el 6rgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado, o ejecutarlas directamente, para lo cual la Administracién Municipal coordinard el acceso
a la obra del tercer empresario o del personal municipal responsable.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabara del érgano de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se
sustanciara con cardcter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el articulo 234.3
delT.R.L.C.S.P.

Asimismo podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas
consistan en la alteracién en el ndmero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio
primitivo del contrato.

TRIGESIMO SEGUNDA.- Recepcién del contrato
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32.1. El contrato por lotes se entenderd cumplido por cada contratista cuando éstos hayan
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracién Municipal.

Cada contratista, con una antelacién de 15 dias habiles, comunicara por escrito a la direccién de la
obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de que pueda realizar su
recepcion.

Dentro de los quince dias siguientes de haberse producido la ejecucién y entrega de la obra objeto
de contratacién, se constatara el cumplimiento del contrato mediante un acto formal y positivo de
recepcion o conformidad, al que concurriran el responsable del contrato a que se refiere el articulo 52 del
T.R.L.C.S.P. y que se identifica en la cldusula 37 de este Pliego, o en su caso un facultativo designado por
la administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la Direccién de las obras, y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de un facultativo. A la intervencién municipal le serd
comunicado la fecha y lugar del acto de recepcién, para su eventual asistencia en ejercicio de sus
funciones de comprobacién de la inversién.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio
para el uso pablico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que se produzca dicha
ocupacién efectiva o puesta en servicio, se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcién, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la L.C.A.P.

32.2. Las recepciones parcial y definitiva o total de cada contrato se regiran por lo establecido en
el articulo 235 del T.R.L.C.S.P. y en los articulos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Pdblicas.

Al tiempo de la recepcién se comprobard en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

1. El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacién inicial las
zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2. El cumplimiento no defectuoso el contrato.

3. Elcumplimiento de los criterios de adjudicacién.

4. El cumplimiento de las condiciones de ejecucién.

32.3. Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada a cada
contratista, dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del
contrato. Junto con la certificacién final se emitira por el Director de obra un informe justificativo de los
excesos de obra contemplados en la sefialada certificacion final.

TRIGESIMO TERCERA.- Plazo de garantia de las obras
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33.1. Si las obras correspondientes a cada uno de los lotes se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, el responsable del contrato designado por el Ayuntamiento y
representante de éste, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta, comenzando
entonces el plazo de garantia fijado en el perfodo de UN ANO, salvo que en virtud de oferta del
adjudicatario se establezca un periodo superior, plazo durante el cual la Administracién Municipal podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente Pliego.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Durante dicho plazo de garantia de un afio el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias
que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo con lo
establecido en el presente Pliego y en el articulo 235 del T.R.L.C.S.P. Asimismo y durante dicho plazo,
cuidard el contratista de la conservacién y policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares y las instrucciones que dicte el Director Técnico. Si descuidase la
conservacion y diera lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por el propio Ayuntamiento y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de garantia,
seran de cuenta del contratista, no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este concepto. Se
exceptdan los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran soportados por la Corporacion,
si bien ésta tendra la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparacién.

33.2. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia sefialado en
el apartado anterior, el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara
un Informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del T.R.L.C.S.P., y el director formulara, en el plazo
de un mes, la propuesta de liquidacién, que seran notificada al contratista, para que, en el plazo de diez
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Dentro del plazo de sesenta
dias contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo de diez dias de que
éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma.

Si se produjere demora en el pago del saldo de la liquidacién, el contratista tendra derecho a
percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro, en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

En el caso de que el informe, a que se refiere el segundo pdrrafo de esta clausula, no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obray no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el Director Facultativo procederd a dictar las oportunas
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instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

TRIGESIMO CUARTA.- Subcontratacion

El adjudicatario de cada lote podra concertar con terceros la realizacién de determinadas unidades
de obra, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberdn indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencias a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacién.

by  El contratista debera comunicar anticipadamente y por escrito al responsable del contrato
designado por la Administracion Municipal, la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la
parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y su experiencia. En caso que el subcontratista tuviera la
clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la
comunicacion de esta circunstancia eximird al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de
aquél. La acreditacion de la aptitud de subcontratista podra realizarse inmediatamente después de
la celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o
que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

c)  Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 60% del
importe de adjudicacién. Para el cdmputo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales
las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio.

d)  Que el contratista se obligue a abonar a los subcontratistas y suministradores, el pago del precio
pactado con unos y otros, en los plazos y condiciones que no sean mas desfavorables que los
establecidos en el articulo 216.4 del T.R.L.C.S.P., para las relaciones entre Administracion y
contratista, asi como conforme al resto de condiciones de pago establecidas en el articulo 228 del
T.R.L.C.S.P.

e) Los contratistas adjudicatarios remitirdn al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite,
relacién detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden relacién directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberan aportar a solicitud del 6rgano de contratacién, justificante de cumplimiento de los pagos
a aquellos una vez terminada la prestaciéon, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos
en el articulo 228 del T.R.L.C.S.P. y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, en lo que le sea de



Ne pdg.: 36 / 47
Ref.: 02/2017 C0-0BR

aplicacién. Estas obligaciones, se consideran condiciones esenciales de ejecucién, cuyo
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicion de las penalidades previstas en los pliegos.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrase con empresarios
distintos de los indiciados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefialadas en ella, no podrdn celebrarse hasta que transcurran 20 dias desde que se
hubiese cursado la notificacién y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b), salvo que con
anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Administracion no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposicién a los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcién de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de 20 dias si su celebracién es necesaria para atender a una situacién de emergencia
o0 que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se ajusta suficientemente.

La infraccién de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, asi como la falta de
acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, podrd dar lugar, en todo caso, a la imposicién
al contratista de la penalidad regulada en el articulo 227.3 del T.R.L.C.S.P., con sujecién a lo siguiente:

v" Se hard efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 212.8 del T.R.L.C.S.P.

v Como regla general, su cuantia serd del 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legar del 50%, respectivamente.
La reiteracion en elincumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Los subcontratistas quedardn obligados sélo frente al contratista principal, que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucién de la obra frente al Ayuntamiento, como si él mismo la
hubiera realizado.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas en alguno de los
supuestos del articulo 60 del T.R.L.C.S.P.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién que
se realice, de acuerdo con la legislacién laboral.

Queda prohibida la cesién en favor de tercero de los derechos dimanantes del presente contrato de
obras.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley 32/06, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién, la subcontratacién que lleve a cabo el
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contratista para la ejecucién del presente contrato, debera estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley.

TRIGESIMO QUINTA.- Informacién sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, proteccién del
medio ambiente, empleo y condiciones laborales

Cada contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo, debiendo tener a su cargo el
personal necesario para la realizacién del objeto del contrato, respecto del que ostentard, a todos los
efectos, la condicién de empresario, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones,
implique responsabilidad alguna para el Ayuntamiento.

TRIGESIMO SEXTA.- Informacion confidencial sefialada por el contratista

Sin perjuicio de las disposiciones del T.R.L.C.S.P. relativas a la publicidad de la adjudicaciény a la
informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar como confidencial
parte de la informacién facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a secretos
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los érganos de contratacién no
podran divulgar esta informacién sin su consentimiento.

De igual modo, cada contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a
la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este
deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién, salvo que
los pliegos o el contrato establezcan otro mayor.

TRIGESIMO SEPTIMA.- Condiciones especiales de ejecucion
De tipo social:

1. La empresa adjudicataria presentard, junto con la factura (mensual o Ginica) acreditativa de la
prestacién realizada, justificantes de pago efectivo de salarios a sus trabajadores, de las
cuotas satisfechas a la Seguridad Social, asi como de la retencién practicada por IRPF e
ingresada en la Agencia Tributaria. El incumplimiento de esta obligacién conllevara, previa
instruccién del correspondiente expediente, la imposicién de las penalidades establecidas en
la cldusula 31, y su reiteracion sera considerada como incumplimiento de obligaciones
contractuales esenciales y, por tanto, causa de resoluciéon del contrato, con posible
indemnizacién que consistird en una cantidad equivalente al importe de las sanciones, pagos
y gastos que deba satisfacer el 6rgano de contratacion.

2. De los citados pagos, sanciones y gastos respondera la garantia definitiva y, en su caso,
complementaria constituida.
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TRIGESIMO OCTAVA.- Responsable del contrato

La supervisién, coordinacién, comprobacién y vigilancia de la correcta realizacion del contrato,
serd ejercida por la Administracién Municipal a través del Responsable del contrato designado por ésta.

Seran funciones del Responsable del contrato:

v" Adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asequrar la correcta
realizacién de la prestacién pactada.

v" Exigir la existencia de medios y organizacién necesaria para llevar a cabo adecuadamente la
realizacion de la prestacion pactada.

v Dar las 6rdenes oportunas para el desarrollo de las obras, en términos de calidad y tiempo.

v" Proponer al 6rgano de contratacidn las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimiento del contrato imputable al mismo.

v Suscribir el acta de recepcidon de las obras, a los efectos de liquidacién del contrato y pago.
v" Formular los informes previos en orden a la recepcién.

v" Resolucién de cuantas incidencias surjan en ejecucion del suministro.

v" Cualquiera otra de las establecidas en el presente Pliego.

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo de la
obra, de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo II del Libro IV del T.R.L.C.S.P.

Las funciones de Responsable del contrato las ejercera un arquitecto técnico del Servicio de
Urbanismo.

Serd puesto en conocimiento del adjudicatario la sustitucion del Responsable del contrato, en el
plazo de cuatro dias a contar desde aquella en que se hubiera producido.

TRIGESIMO NOVENA.- Comisién de sequimiento de contrato

Para facilitar la buena ejecucién de este contrato de obras de reformay puesta a punto del C.P.M.
"La Planilla", en Calahorra, la empresa adjudicataria y el personal técnico que interviene en el contrato,
se constituird una Comision de Controly Seguimiento del contrato de obras de reforma y puesta a punto
del C.P.M. "La Planilla", en Calahorra, que estara compuesta como minimo por los siguientes miembros:
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» ElAlcalde (o persona que lo sustituya por delegacion, tendra voto de calidad como presidente)
» ElConcejal Delegado de Administracion General
» La Concejala Delegada de Urbanismo
» El Arquitecto Técnico Municipal, responsable del contrato
» La Direccién Facultativa de la obra, integrada por la Direccién de obra, la Direccién de la
ejecucion de obray la coordinacién de Sequridad y Salud
» ELl Responsable de cada contrato nombrado por la empresa adjudicataria (para cada lote el
Delegado de obra del contratista)
» La Responsable del Servicio de Contratacién, que actuard de secretaria de la Comisién, o

persona en quien delegue

En cualquier caso la Comisién de Control y Seguimiento ejercerd las funciones de fiscalizacién e
inspeccion de la ejecucidn de las prestaciones por el adjudicatario y velara por el exacto cumplimiento
de sus obligaciones, destacando las condiciones especiales de ejecucion determinadas en este
contrato, asi como el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista adjudicatario ha de hacer
a todos los subcontratistas o suministradores que participe en el contrato, siendo sus acuerdos de
obligado cumplimiento para el adjudicatario. Para el cumplimiento de estas funciones y las que se
establezcan, la Comisién de Control y Seguimiento se reunira con caracter ordinario al menos una vez
al mes y con caracter extraordinario siempre que se considere conveniente a propuesta de su
presidente.

CUADRAGESIMA.- Gastos de publicidad

Elimporte maximo que el adjudicatario del contrato debe satisfacer por los gastos de publicidad de
la licitacidn del contrato, tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusidn, se
fija en la cantidad de 200,00 €.

CUADRAGESIMO PRIMERA.- Prerrogativas del 6rgano de contratacién

41.1. Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el T.R.L.C.S.P., el
6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar este contrato, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés piblico, acordar su resolucién y determinar
los efectos de ésta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion,
modificacidn y resolucién del contrato deberan darse audiencia al contratista.

Los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberan ser adoptados previo informe del
Secretario General de la Corporacién, salvo en los casos previstos en los articulos 99 y 213 del
T.R.L.C.S.P.

No obstante lo anterior, serd preceptivo el informe del 6rgano consultivo de la Comunidad
Auténoma de La Rioja, en los casos de:
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a) Interpretacion, nulidad y resolucién, cuando se formule oposicién por parte del contratista.
b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantia de las mismas, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 10% del precio primitivo del contrato, y éste seaigual o superior a 6.000.000 €

Los acuerdos que adopte el drgano de contratacién podran fin a la via administrativa, y seran
inmediatamente ejecutivos.

41.2. En cualquier caso la Administracién Municipal, a través del Director Facultativo, efectuara la
inspeccidn, comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada, emitiendo sus
6rdenes e instrucciones al contratista por medio del Delegado de obra.

El Delegado de Obra del contratista deberd ser el técnico titulado designado por éste, y aceptado
por la Administracién antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada en obras
similares a la que es objeto de contratacién, y con dedicacién plena. A estos efectos se entiende por
dedicacién plena la no posibilidad de adscripcién simultdnea del delegado a mds de dos obras.

41.3. La Direccién Facultativa corresponderd al Técnico competente que el Ayuntamiento designe,
ejercerd las funciones de direccién, inspeccién, comprobacién y vigilancias necesarias para la correcta
ejecucion de la obra contratada, por lo que en el dmbito de sus competencias dictara al contratista
cuantas instrucciones sean necesarias para la normal y eficaz realizacidn de las obras y sefialara el ritmo
de la ejecucién conveniente y ejercerd en relacién con las mismas las facultades inherentes a su
profesién.

Lo expuesto en el pdrrafo anterior, se entiende sin perjuicio de que el Ayuntamiento, con
posterioridad, designe al Aparejador Municipal o a otro, que sustituyendo o colaborando con el anterior
dirijan o inspeccionen las obras, y que, en el supuesto de ser nombrado, ejercera las funciones sefialadas
en el parrafo anterior.

Los Técnicos encargados de la direccién o inspeccidén ordenaran libremente y por cuenta del
contratista, cuantos analisis y muestreos estimen oportuno realizar. Dichos andlisis y ensayos se
realizaran en los laboratorios que a tal fin designe la direccién técnica de las obras.

La Alcaldia-Presidencia podra inspeccionar, por si o por medio de Concejales Delegados, las obras
cuando lo considere conveniente.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Jurisdiccién

Este procedimiento tiene caracter administrativo y el 6rgano competente tiene la facultad de
resolver cuantas cuestiones se susciten durante la ejecucién del contrato, sobre su interpretacion,
modificacion, efectos y extincién, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos sefialados en la
Ley.
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Las resoluciones que dicte el 6rgano competente en el ejercicio de sus prerrogativas seran
inmediatamente ejecutivas, poniendo fin a la via administrativa.

Contra éstas se podra interponer recurso de reposicién en el plazo de un mes contado a partir
del dia siguiente a aquel de la notificacién de la resolucién o ser impugnado directamente ante la
Jurisdiccién contencioso-Administrativa.

Ambas partes se someten para la resolucién de cuantos litigios puedan derivarse de la
concesion, a los juzgados y tribunales con sede en Calahorra, con renuncia expresa de cualquier otro
foro que pudiera corresponderles.

CUADRAGESIMA TERCERA.- Otras cuestiones

43.1. En virtud de la adjudicacién, el contratista quedara obligado a pagar el importe de los
anuncios y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de los tramites de iniciacién, preparaciény
formalizacién del contrato, indemnizaciones por ocupaciones temporales, permisos y tributos que
procedan como consecuencia de las obras. Asimismo quedara el contratista obligado a abonar los
honorarios del Notario autorizante, en su caso, y todo género de Tributos estatales, autonémicos o
locales.

Los citados gastos de publicacion de descontardn en el primer pago efectuado a favor del
contratista.

43.2. Seran de cuenta del contratista la realizacién de las gestiones, pago de todos los gastos,
tasas, arbitrios, etc., y redaccidn y visado de los proyectos de instalaciones que hayan de presentar en los
Organismos competentes, a efectos de obtener el acta y permiso de funcionamiento de las mismas,
enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para
el funcionamiento y legalizacién de las instalaciones, alin cuando hayan de ser tituladas a nombre del
Ayuntamiento o entidad que éste designe, asi como la confeccién de instalacion de un cartel anunciador
de las obras, que se colocard en el plazo de quince dias laborales desde la orden de iniciacién de las
obras. Transcurrido el sefialado plazo sin que el contratista haya instalado el aludido cartel anunciador,
éste podra ser instalado por la Administracion Municipal, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

43.3. El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplira las
6rdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de las instalaciones de sefiales complementarias o
modificacién de las que haya instalado. Los gastos que origine la sefalizacién seran de cuenta del
contratista.

44.4. A todos los efectos se entenderd que las ofertas que formulen los contratistas deberan
diferenciar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que deba
soportar la Administracién Municipal.
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44,5, Las clausulas de este Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares dejan sin efecto
aquellas otras que apareciendo en el Proyecto de la obra puedan contradecirlas.

Septiembre de 2017
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION
D. ..., domiciliado a efectos de notificaciones en ...... , calle ...... , n°..., titular del D.N.L. ne........ ,
teléfono ...... ,fax ... , e-mail ........ , (en su caso) en nombre propio/(en su caso) en nombre de la

empresa.../(en su caso) en representacion de..., enterado del procedimiento abierto, mediante
tramitacion urgente, y convocado para adjudicar el contrato de obras de reformay puesta a punto del
C.P.M. "La Planilla", en Calahorra, anunciado en el Boletin Oficial de La Rioja ne ...., de fecha......,
tomo parte en el mismo, comprometiéndose a realizar las obras de reformay puesta a punto del C.P.M.
"La Planilla", en Calahorra, de acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
CONCURRIENDO a los siguientes lotes:

- Lote n° 1 (sala de calderas, instalacién solar y ACS), por el precio de ............. - Euros (cifray letra),
mas el Impuesto sobre el Valor Afiadido, lo que supone una cifra total de .... Euros.

- Lote n° 2 (instalacion de clima y ventilacién), por el precio de ............. - Euros (cifray letra), mas el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, lo que supone una cifra total de .... Euros.

- Lote n° 3 (instalacién agua piscinas -menos parte del capitulo 3.01-), por el precio de.............. - Euros
(cifray letra), mds el Impuesto sobre el Valor Afiadido, lo que supone una cifra total de .... Euros.

- Lote ne 4 (sistema control de piscina), por el precio de.............. - Euros (cifray letra), mas el Impuesto
sobre el Valor Afadido, lo que supone una cifra total de .... Euros.

- Lote n° 5 (zona de cafeteria), por el precio de ............. - Euros (cifray letra), mas el Impuesto sobre el
Valor Afadido, lo que supone una cifra total de .... Euros.

- Lote n° 6 (cubierta), por el precio de ............. - Euros (cifra y letra), mds el Impuesto sobre el Valor
Anadido, lo que supone una cifra total de .... Euros.

Todo ello de acuerdo con las clausulas administrativas particulares correspondientes al Pliego aprobado
para llevar a cabo la contratacion de las obras de reforma y puesta a punto del C.P.M. "La Planilla", en
Calahorra, cuyo contenido declaro conocer plenamente, de modo que la presentacién de la presente
proposicién supone la aceptacion incondicionada del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o
incapacidad previstas en el articulo 60 del R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Pdblico, y articulos 159.b) y 178.2.d) de la Ley Orgdnica 5/85, de 10 de
junio del Régimen Electoral General.

En (lugar), a (fecha)

Firma del Proponente
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ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE DE CONDICIONES PARA CONTRATAR

D. ..., domiciliado en..., calle..., n°..., titular del D.N.I. ne..., expedido en..., en fecha..., (en su caso) en

nombre propio/(en SU C€asO) O COMO .....eeeeeeerereenes (senalar las facultades de representacion:
administrador (nico, apoderado, asi como la escritura acreditativa de tal representacién) en
representacion de la empresa ......cceeevuennenen. con domicilioen ............. yCLF. no..........

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIAD

Que la mercantil ............... que concurre como licitadora al procedimiento abierto con tramitacién
urgente convocado para adjudicar el contrato de obras de reforma y puesta a punto del C.P.M. "La
Planilla", en Calahorra, cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion.

Asimismo sefalo que si fuera recaida a favor de la mercantil .......... la propuesta de adjudicacion del
contrato de obras de reforma y puesta a punto del C.P.M. "La Planilla", en Calahorra, con caracter
previo a la adjudicacién del contrato acreditaré ante el 6rgano de contratacion los siguientes
documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada del proponente o, en su caso, de su
representante.

2. Si concurriera una empresa, la escritura de constitucién o modificacién, en original o copia
autenticada, debidamente inscrita en el Registro mercantil, cuando este requisito fuese exigible
conforme a la legislacién mercantil aplicable.

3. Escritura de poder si se act(ia en representacion de otra persona.
4. AltadelI.A.E. y declaracién de vigencia de la misma.

5. Documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera y técnica del empresario, de
acuerdo con lo dispuesto en la cldusula décimo tercera.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que integran la
unién han obtenido clasificacion como empresa contratista de servicios. En tal caso, se acumularan
las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a los efectos de poder acreditar la
clasificacion global exigida en el presente Pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios y extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién y los Gltimos, en defecto de
ésta, su solvencia econémica, financiera y técnica
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6. En el supuesto de participar empresas extranjeras de Estados no pertenecientes a la Comunidad
Europea, presentaran la documentacién en la forma prevista en el articulo 55 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Pdblico.

Las empresas extranjeras efectuaran declaracién de sometimiento a la Jurisdiccién de los Juzgadosy
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Garantizo la disponibilidad de los referidos documentos y que concurren los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar en el momento de finalizacién del plazo de presentacién de ofertas,
siendo conocedor de que la falsedad o error en los datos aportados en esta declaracidn responsable,
determinaran la eliminacién del procedimiento de licitacién.

Asimismo declara que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus miembros, se hallan
incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administracién, relacionadas en el
articulo 60 del R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Puablico.

Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal,
autonémica y con el Ayuntamiento de Calahorra, de acuerdo con lo dispuesto en al articulo 13 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por R.D.
1.098/2001, de 12 de octubre, y con la Seguridad Social a tenor de lo previsto en el articulo 14 del
Reglamento sefalado, o, en su caso, que no tiene obligacién de presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren los citados articulos.

Bajo su responsabilidad declara no hallarse incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o
incapacidad previstas en el articulo 60 del R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Pdblico, y articulos 159.b) y 178.2.d) de la Ley Orgdnica 5/85, de 10 de
junio del Régimen Electoral General.

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaracién responsable.

En (lugar), a (fecha)

Firma del Proponente
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES PARA
CONTRATAR

D. ..., domiciliado en..., calle..., n°..., titular del D.N.I. ne..., expedido en..., en fecha..., (en su caso) en

nombre propio/(en SU €aso) O COMO .....cceeeverrerenes (senalar las facultades de representacion:
administrador (nico, apoderado, asi como la escritura acreditativa de tal representacién) en
representacion de la empresa .....c.cceeeenenenne. con domicilio en ............. yCLF. ne..........

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, asi como el firmante, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar senaladas en el
articulo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico aprobado por R.D.L. 3/2011,
de 14 de noviembre, en los términos y condiciones del mismo.

Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como no tener
deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Calahorra.

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaracién responsable.

En (lugar), a (fecha)

Firma del Proponente
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ANEXO IV
MODELO DE AVAL

La entidad ..., con N.I.F. n° ............. , domicilio en ... en ... c.p. ... y en su nombre .... con

poderes suficientes para obligarle en este acto, que resultan de ...

AVALA a: .... NIF/CIF .... en virtud de lo dispuesto por: ........ para responder de las
obligaciones derivadas de la ejecucién de ........ porimporte de ... euros, en concepto de .....

Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de exclusién y con compromiso de pago a primer requerimiento del Servicio de Tesoreria del
Ayuntamiento de Calahorra (La Rioja), con sujecién a los términos previstos en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Pablico, aprobada por R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre y a sus
normas de desarrollo.



