

Licitación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato de obras de mejora en la urbanización de la prolongación de la calle Viacampo, en Calahorra, Expte. 08/2017 CO-OBR

Estado: Contratación en licitación

Construir una acera provisional en el lado sur de la prolongación de la calle Viacampo, con el fin de mejorar la accesibilidad peatonal en esa calle, facilitando la conexión entre las zonas urbanizadas en los extremos de sus recorridos, optimizando el coste y priorizando los aspectos funcionales de la actuación dado el carácter de provisional.

Número de expediente:

08/2017 CO-OBR

Procedimiento de adjudicación:

Abierto

Tipo de contratación:

Obras

Organo contratación:

Junta de Gobierno Local

Plazo de ejecución:

Tres meses

Importe:

Valor estimado del contrato: 56.614,33.-Euros5. Presupuesto base de licitación: 51.467,57.-Euros, I.V.A. incluido, que podrá ser mejorado a la baja

Criterios de valoración:

único, el precio

Garantía requerida:

Provisional: no se exige Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

Fin presentación ofertas:

06/02/2018

Lugar presentación ofertas:

Servicio de Contratación

Publicación:

13/02/2018

Publicación A / P / L:

10/01/2018

URL Publicación A / P / L:

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6681788-1-PDF-514162

Documentación adjunta

Nombre del documento	Huella digital (MD5)
08/2017 CO-OBR Miembros de mesa	112889a270383c7e64868977b6bd46c6
08/2017 CO-OBR Certificado licitadores	9fc845b173d2909b7f822c17c783ea5c
08/2017 CO-OBR ANEXO II	248e7d68c053050f3ae4a69545db95b7
08/2017 CO-OBR Apertura ofertas	91cd68e0106c2eee54fa113ea12e33a5
08/2017 CO-OBR ANEXO I	06e7a2c467fa77daedf716acefcf1712
08/2017 CO-OBR ANEXO III	aaa0582f706c5b60e99b1ce5dc303d40
08/2017 CO-BOR PLIEGO ADMINISTRATIVO	e4386043ea4266b0346ec201aa2988cc
08/2017 CO-OBR PROYECTO VIACAMPO	d06abaf843e7a91d437923336786ee24