

**Licitación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato de obras de mejora en la urbanización de la prolongación de la calle Viacampo, en Calahorra, Expte. 08/2017 CO-OBR**

**Estado: Formalización**

Construir una acera provisional en el lado sur de la prolongación de la calle Viacampo, con el fin de mejorar la accesibilidad peatonal en esa calle, facilitando la conexión entre las zonas urbanizadas en los extremos de sus recorridos, optimizando el coste y priorizando los aspectos funcionales de la actuación dado el carácter de provisional.

**Número de expediente:**

08/2017 CO-OBR

**Procedimiento de adjudicación:**

Abierto

**Tipo de contratación:**

Obras

**Organo contratación:**

Junta de Gobierno Local

**Plazo de ejecución:**

Tres meses

**Adjudicatario definitivo:**

Pavimentaciones Morales, SL

**F. Acuerdo de adjudicación:**

21/03/2018

**Precio de la adjudicación:**

47.609,82.-€

**Valoración de las ofertas:**

El precio

**F. Publicación Perfil Contratante:**

23/04/2018

**F. Publicación A / P / L:**

23/04/2018

**URL Publicación A / P / L:**

[http://ias1.larioja.org/boletin/Bor\\_Boletin\\_visor\\_Servlet?referencia=7370189-1-PDF-516276](http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7370189-1-PDF-516276)

**Documentación adjunta**

<b>Nombre del documento</b>	<b>Huella digital (MD5)</b>
08/2017 CO-OBR Miembros de mesa	112889a270383c7e64868977b6bd46c6
08/2017 CO-OBR Adjudicación	274d62f31281545e7be1e3a3435ac66b
08/2017 CO-OBR Certificado licitadores	9fc845b173d2909b7f822c17c783ea5c
08/2017 CO-OBR Propuesta adjudicación	aafa1d47a0a15789bae0273af859c39d
08/2017 CO-OBR ANEXO II	248e7d68c053050f3ae4a69545db95b7
08/2017 CO-OBR Apertura ofertas	91cd68e0106c2eee54fa113ea12e33a5
08/2017 CO-OBR ANEXO I	06e7a2c467fa77daedf716acefcf1712
08/2017 CO-OBR ANEXO III	aaa0582f706c5b60e99b1ce5dc303d40
08/2017 CO-BOR PLIEGO ADMINISTRATIVO	e4386043ea4266b0346ec201aa2988cc
08/2017 CO-OBR PROYECTO VIACAMPO	d06abaf843e7a91d437923336786ee24