

Licitación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato de obras de reforma y puesta a punto del C.P.M. "La Planilla", en Calahorra, Expte. 02/2017 CO-OBR

Estado: Contratación en licitación

(6 lotes) reparar los defectos que con carácter de urgencia han de subsanarse para que las piscinas puedan seguir funcionando, incluyendo asimismo otras deficiencias que no ponen en riesgo el funcionamiento de las instalaciones pero cuya subsanación se acomete en este momento para mejorar la calidad del servicio. Las obras se adjudicarán por lotes para facilitar su ejecución de modo que se realicen por empresas especializadas en cada uno de los seis lotes, siendo cada uno de ellos susceptible de ser puesto al servicio de forma independiente una vez finalizadas las obras de cada bloque o lote.

Número de expediente:

02/2017 CO-OBR

Procedimiento de adjudicación:

Abierto

Tipo de contratación:

Obras

Organo contratación:

Junta de Gobierno Local

Plazo de ejecución:

Tres meses

Importe:

Valor estimado del contrato: 447.739,95.-Euros

Presupuesto base de licitación: Lote nº 1: 66.911,56.-Euros; Lote nº 2: 49.791,08.-Euros, Lote nº 3: 125.437,55.-Euros; Lote nº 4: 93.990,57.-Euros; Lote nº 5: 158.204,25.-Euros; Lote nº 6: 43.775,57.-Euros, I.V.A. incluido, que podrán ser mejorados a la baja

Criterios de valoración:

único, el precio

Garantía requerida:

Provisional: no se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A.

Fin presentación ofertas:

06/10/2017

Lugar presentación ofertas:

Servicio de Contratación

Publicación:

19/10/2017

Publicación A / P / L:

22/09/2017

URL Publicación A / P / L:

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5903170-1-PDF-511669

Documentación adjunta

Nombre del documento

Huella digital (MD5)

Nombre del documento	Huella digital (MD5)
02/2017 CO-OBR Propuesta adjudicación	cec0e273d40a78e578cec9c18465be6d
02/2017 CO-OBR Proyecto Anexo II	226b6a386684499cec7e6a23fe9450d5
02/2017 CO-OBR ANEXO I Modelo proposición	f461a242fcc1a2fb2043b99a24f17157
02/2017 CO-OBR Miembros mesa contratación	9e5a0b7471b58f6b2d845b6d88f9ade6
02/2017 CO-OBR Proyecto Anexo I	83e26300c02c7b5fae50c30fc183f2d4
02/2017 CO-OBR Información Apertura sobre económico	091776ec85fccc02d6a612a29bd8575e
02/2017 CO-OBR ANEXO II Condiciones para contratar	ea93f701f443c2f9e230cf236c5a10d2
02/2017 CO-OBR ANEXO III Prohibiciones para contratar	8acbdb4294d70334a180881a85768633
02/2017 CO-OBR Certificado licitadores	027549dd8285ea5f192ce74d0d0d7c53
02/2017 CO-OBR Proyecto	42fa77d22f9e1816933224b4c4023fc0
02/2017 CO-OBR Pliego Administrativo	af11923538e6de6acd8834e720ff648a